

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：化材学院碳中和研究院装修工程（WZUZB2021-018（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金棕榈建设有限公司	浙江鑫创装饰工程有限公司	温州康成建筑工程有限公司	浙江东晟建设工程有限公司	浙江致源建设有限公司
1	商务资信	企业获奖情况	0-2	1	0	0.5	2	0
2	商务资信	公司质量体系	0-2	2	2	0	2	2
3	商务资信	项目负责人情况	0-2	1.5	1.7	1	2	1.7
4	商务资信	项目经理类似业绩	0-4	4	4	4	4	4
5	技术	对本工程现状的分析情况	0-15	9	8	13	10	11
6	技术	对本工程的重点和难点的分析以及解决措施	0-15	8	7	12	9	10
7	技术	对设计图纸、工程量清单存在的问题，提出合理化的建议或建设性的修改意见	0-15	8	7	12	9	10
8	技术	对本工程工程质量、进度保证措施	0-8	5	5	6	6	6
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施	0-8	4	4	6	5	5
10	技术	疫情期间进校施工的具体防疫保障措施	0-5	3	3	3.6	3.4	3.4
11	技术	主要材料品牌的响应以及优劣	0-4	2.5	2.5	2.5	3.5	2.5
合计			0-80	48	44.2	60.6	55.9	55.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：化材学院碳中和研究院装修工程（WZUZB2021-018（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金棕桐建设有限公司	浙江鑫创基业有限公司	温州康成建筑工程有限公司	浙江东晟建设工程有限公司	浙江致源建设有限公司
1	商务资信	企业获奖情况	0-2	1	0	0.5	2	0
2	商务资信	公司质量体系	0-2	2	2	0	2	2
3	商务资信	项目负责人情况	0-2	1.5	1	0.5	0.5	1.5
4	商务资信	项目经理类似业绩	0-4	4	4	4	4	4
5	技术	对本工程现状的分析情况	0-15	4	2	6	5	4
6	技术	对本工程的重点和难点的分析以及解决措施	0-15	4	6	7	7	6.5
7	技术	对设计图纸、工程量清单存在的问题，提出合理化的建议或建设性的修改意见	0-15	5	6	6	7	6.5
8	技术	对本工程工程质量、进度保证措施	0-8	5	5	5	5	5
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施	0-8	4	5	4	5	5
10	技术	疫情期间进校施工的具体防疫保障措施	0-5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5
11	技术	主要材料品牌的响应以及优劣	0-4	2.5	3.5	3	3	2.5
合计			0-80	35.5	38	39.5	44	40.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：化材学院碳中和研究院装修工程（WZUZB2021-018（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金棕桐建设有限公司	浙江鑫创基业有限公司	温州康成建筑工程有限公司	浙江东晟建设工程有限公司	浙江致源建设有限公司
1	商务资信	企业获奖情况	0-2	1	0	0.5	2	0
2	商务资信	公司质量体系	0-2	2	2	0	2	2
3	商务资信	项目负责人情况	0-2	1.5	1	1.3	2	1.8
4	商务资信	项目经理类似业绩	0-4	4	4	4	4	4
5	技术	对本工程现状的分析情况	0-15	8	4	15	10	13
6	技术	对本工程的重点和难点的分析以及解决措施	0-15	7	5	15	13	12
7	技术	对设计图纸、工程量清单存在的问题，提出合理化的建议或建设性的修改意见	0-15	8	5	12	14	10
8	技术	对本工程工程质量、进度保证措施	0-8	3	4	5	8	6
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施	0-8	4	6	7	8	5
10	技术	疫情期间进校施工的具体防疫保障措施	0-5	5	5	5	5	5
11	技术	主要材料品牌的响应以及优劣	0-4	1	1	2	4	2
合计			0-80	44.5	37	66.8	72	60.8

专家（签名）：